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Τιςδιατάξειςτου Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 811,4/4-4-2005) «Εθνικό ΣύστημαΥγείαςκαι ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης
και λοιπέςδιατάξεις»και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α'/Ο9-Ο2-2ΟΟ7) «Κύρωσησυμβάσεωνυπέρνομικών
προσώπωνεποπτευομένωναπό το ΥπουργείοΥγείαςκαι ΚοινωνικήςΑλληλεγγύηςκαι λοιπέςδιατάξεις».,
όπωςέχουντροποποιηθεί.
Τις διατάξειςτου Ν.2955/2ΟΟ1 «ΠρομήθειεςΝοσοκομείωνκαι λοιπών Μονάδων του ΕΣΥ και άλλες
διατάξεις»
Το Ν.3861Ι2Ο1Ο( Φ.Ε.Κ 112/Α' ) «Ενίσχυσητης διαφάνειαςμε την υποχρεωτικήανάρτησηνόμωνκαι
πράξεωντων κυβερνητικών, διοικητικώνκαι αυτοδιοικητικώνοργάνωνστο διαδίκτυο'ΠρόγραμμαΔιαύγεια
'καιάλλεςδια τάξεις»καθώςκαι η τροποποίησηαυτούμετο αρθρ.23 του Ν.421ΟΙ13(Φ.Ε.Κ 254/Α'/21-11-
2013.)

Τιςδιατάξειςτου Ν.3863/2Ο1 Ο(Φ.Ε.Κ 115/τ.Α/15-7-2010),άρθρο68 όπωςέχειτροποποιηθείκαι ισχύειμε το
Ν.4144/2ΟΙ3 (Φ.Ε.Κ 88/18-04-2013)
ΤοΠ.Δ.80/2016 (Α' 145) «Ανάληψηυποχρεώσεωναπό τουςΔιατάκτες».
Το άρθρο118 του Ν.4412/2Ο16 (ΦΕΚ.Α"147/8-8-2Ο16) «ΔημόσιεςΣυμβάσειςΈργων, Προμηθειώνκαι

Υπηρεσιών(προσαρμογή στιςοδηγίες2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωςέχειτροποποιηθείκαι ισχύει.
Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α'/36/9.3.2Ο21) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίησηκαι αναμόρφωσητου ρυθμιστικού
πλαισίουτων δημοσίωνσυμβάσεων, ειδικότερεςρυθμίσειςπρομηθειώνστουςτομείςτηςάμυναςκαι της
ασφάλειαςκαι άλλεςδιατάξειςγια τηνανάπτυξη, τιςυποδομέςκαι τηνυγεία»
Το Ν. 4316/2014 «ΊδρυσηΠαρατηρητηρίουΆνοιας, βελτίωσηπεριγεννητικήςφροντίδαςκαι ρυθμίσεις
θεμάτωναρμοδιότηταςΥπουργείουΥγείαςκαι άλλεςδιατάξεις», άρθρο66, παρ. 9 όπωςέχειτροποποιηθεί
και ισχύει.
Τον Ν. 4238/2014 «ΠρωτοβάθμιοΕθνικόΣύστημαΥγείας(ΠΕΔΥ), αλλαγήσκοπούΕΟΠΥΥ και άλλες
διατάξεις»
Το Ν.4486/2Ο17 (ΦΕΚ 115/Α' 107-08-2017 «Μεταρρύθμισητης ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας,
επείγουσεςρυθμίσειςαρμοδιότηταςΥπουργείουΥγείαςκαι άλλεςδιατάξεις»
Τον Κανονισμό(ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίουτης 8ης Απριλίου2022 για την τροποποίησητου
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κανονισμού(ΕΕ) αριθ.833/2014 σχετικάμε περιοριστικάμέτραλόγωενεργειώντης Ρωσίαςπου
αποσταθεροποιούντηνκατάστασηστηνΟυκρανία.

12. Τον Κανονισμό(ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της27ης Απριλίου2016, για τηνπροστασίατων
φυσικώνπροσώπωνέναντι της επεξεργασίαςτων δεδομένωνπροσωπικούχαρακτήρακαι για την
ελεύθερηκυκλοφορίατων δεδομένωναυτώνκαι τηνκατάργησητηςοδηγίας95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για τηνΠροστασίαΔεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζειενδιαφέρονγια τον ΕΟΧ) OJ L 119.

13. τηναριθμ.57654/2017 (ΦΕΚ 1781/τευχ.Β/23-Ο5-2Ο17) ΥΑ σχετικάμε «Ρύθμισηειδικότερωνθεμάτων
λειτουργίαςκαι διαχείρισηςτου ΚεντρικούΗλεκτρονικούΜητρώουΔημοσίωνΣυμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ) του

ΥπουργείουΟικονομίαςκαι Ανάπτυξης»
14. Τηςυπ'αριθμ.64233/08.Ο6.2Ο21 (Β'2453/Ο9.Ο6.2Ο21) ΚοινήςΑπόφασηςτων ΥπουργώνΑνάπτυξηςκαι

Επενδύσεων και ΨηφιακήςΔιακυβέρνησηςμε θέμα«Ρυθμίσειςτεχνικώνζητημάτωνπου αφορούντην
ανάθεσητων ΔημοσίωνΣυμβάσεωνΠρομηθειώνκαι Υπηρεσιώνμεχρήσητων επιμέρουςεργαλείωνκαι
διαδικασιών του Εθνικού ΣυστήματοςΗλεκτρονικώνΔημοσίωνΣυμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ)», όπωςέχει
τροποποιηθείκαι ισχύει.

15. Τηνυπ.αριθμ.4968 (ΦΕΚ 334/Β'/2-2-2Ο26) Ρύθμισηειδικότερωνθεμάτωνλειτουργίαςκαι διατήρησηςτου

ΚεντρικούΗλεκτρονικούΜητρώουΔημοσίωνΣυμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ) Τροποποίησητης
υπ'αριθμ.76928/9-7-2Ο21(Β'3Ο75) κοινήςυπουργικήςαπόφασηςτων ΥπουργώνΑνάπτυξηςκαι
Επενδύσεωνκαι Επικράτειας.16. Τηνμε αριθμ.πρωτ.99864/15-12-2Ο25 Εγκύκλιοπρος τις αναθέτουσεςαρχέςσχετικάμε τη διενέργειατης
διαδικασίαςτης απευθείαςανάθεσηςσυμβάσεωνπρομηθειώνκαι υπηρεσιώντου άρθρου118
ν.4412/20216 (ΦΕΚ Α'147).

17. Το ΦΕΚ 6941/11-12-2023 τεύχοςΒ' Μεταβίβασηεξουσιοδότησηςυπογραφής«Με εντολήΔιοικητή6ης
Υ.Πε.» στουςΕπιστημονικάΥπεύθυνουςτων ΚέντρωνΥγείαςκαι ΤΟΜΥ για την υπογραφήτων
προσκλήσεωνεκδήλωσηςενδιαφέροντοςγιατηνπρομήθειααγαθώνκαι υπηρεσιώνέως€ 30.000.18. Απόφασηορισμούτου επιστημονικάΥπεύθυνου του ΚΥ ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ με την Αριθμ.Πρωτ.19228/12-Ο3-
2026 της6ης ΥΠΕ.

19. τηνμε αριθμ.πρωτ.6422/28-ΟΙ-2Ο26 ΑΔΑ:Ψ9ΣΟ469ΗΔΜ-ΖΤ6 ΑπόφασηΔιοικητήτης6ης ΥΠΕ σχετικάμε
τηνέγκρισητου πίνακαπρογράμματοςπρομήθειαςΥλικώνκαι Υπηρεσιώνέτους2026.20. ΤηνΑπόφαση54 της Συνεδρίασηςτου Διοικητικούσυμβουλίουτης ΕΚΑΠΥ395/1Ο-Ο2-2Ο26 με θέμα
Έγκρισηυποβολώντων φορέωνστηνειδικήψηφιακήπλατφόρμαγια τον ετήσιοπρογραμματισμότων
συμβάσεωνγια το έτος2026.

21. Τουπ'αριθμ.2555/16-09-2026 αίτηματου ΚΥ ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ στο πληροφοριακόσύστημα
Ασκληπιόςτης 6ης ΥΠΕ

22. την αρ.πρωτ..Ι7429/Ο6-Ο3-2Ο26
ΑΛΕ:2410189 ) ΑπόφασηΈγκρισηςδέσμευσηςπίστωσηςπροϋπολογισμού2026

23. Τα από 16/09/2026 και 17/09/2026 ηλεκτρονικάμηνύματαΤηςΔ/νης ΕνιαίαςΤεχνικήςΥπηρεσίαςΤης6ης
Υ.Π.Ε.

24. Το από 16-09-2026 ΥπηρεσιακόΣημείωμαΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟςΜελετών και Προδιαγραφώντης Δ/νσης

ΕνιαίαςΤεχνικήςΥπηρεσίαςΤης6ης Υ.Π.Ε.

Ανακοινώνει

ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΚΥ ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ»μεπροϋττολογισθείσασυνολικήδαπάνη#400200 συμπεριλαμβανομένουΦΠΑ, με κριτήριοκατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσααπό οικονομικήάποψηπροσφοράμόνοβάσει
τιμής.

ΑΙΑ

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
τογ ΕΡΓΟΥ "Ενενργειακή και
ΛειτουργικήΑναβάθμισηκαι
ΑνακαίνισηΚέντρωνΥγείας".

ΤΕΜΑΧΙΑΙΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τεμάχιο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1,00000
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cpv:44423000-1

Οιπροσφορέςκατατίθενταιμέσωτηςεφαρμογήςisupplies (http://isupplies.gr).

Για την επιτάχυνσητων διαδικασιώνκαι τη διευκόλυνσητων ενδιαφερόμενωνπρομηθευτών, η 6ηΥΠΕδιεξάγειέρευνααγοράςμέσω της υπηρεσίαςηλεκτρονικήςδιαχείρισηςπροσφορώνiSupplies(http://isupplies.gr),
Για να συμμετάσχειέναςπρομηθευτήςστηνεν λόγωέρευνααγοράς1 πρέπεινα εγγραφείδωρεάνστηνπλατφόρμαi$upplies, αν δεν είναι ήδηεγγεγραμμένος.Η διαδικασίαεγγραφήςγίνεταιαπλά μέσωτηλεφώνουστην iSmart P.C, στο 2103601671 είτεσυμπληρώνονταςτη σχετικήφόρμαεγγραφήςστηδιεύθυνση:http://isupplies.gr/auth/register.

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ0Υ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ -

ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

«ΠρομήθειαΙΥπηρεσιαΚΥ ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΙ ΤΟΠΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ για το ΚΥ ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ μεπροϋπολογισθείσασυνολικήδαπάνη€ # συμπεριλαμβανομένουΦΠΑ, με κριτήριοκατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράμόνοβάσειτιμής.σύμφωναμε τις τεχνικέςπροδιαγραφές.
Χρηματοδότησητης πρόσκλησηςΙσύμβασης
Φορέαςχρηματοδότησηςτηςπαρούσαςσύμβασηςείναιη 6η ΥΠΕ μέσωτου τακτικούπροϋπολογισμού.Ηδαπάνηγια την εν λόγωπρόσκλησηςΙσύμβασηςβαρύνειτον ΑΛΕ: 2410189ουπολογισμούτου οικονομικούέτουςτου Φορέα.
Γιατ ην παρούσαδιαδικασίαέχειεκδοθείηαπόφασημεαρ.Πρωτ.17429/06-03-2026 ΑΔΑ:6ΧΕΖ469ΗΔΜ-609 (292/0) 8594311 , για τηνανάληψηυποχρέωσης/έγκριση δέσμευσηςπίστωσηςγια τοοικονομικόέτος2026
2. ΚΡΙΤΗΡΙΟΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριογια τηνανάθεσητηςσύμβασηςηπλέονσυμφέρουσααπό οικονομικήάποψηπροσφοράβάσειτιμής.
3. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οιοικονομικοίφορείςδεσμεύονταιότι:

a) τηρούνκαι θα εξακολουθήσουννα τηρούνκατάτην εκτέλεσητης σύμβασης, εφόσονεπιλεγούν, τιςυποχρεώσειςτουςττου απορρέουναπό τις διατάξειςτης περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικήςκαιεργατικήςνομοθεσίας, που έχουνθεσπιστείμε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέςσυμβάσειςή διεθνείςδιατάξειςπεριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικούδικαίου, οι οποίεςαπαριθμούνταιστο ΠαράρτημαΧ του ΠροσαρτήματοςΑ του ν. 4412/2016. Η τήρησητων εν λόγωυποχρεώσεωνελέγχεταικαι βεβαιώνεταιαπό τα όργαναπου επιβλέπουντην εκτέλεσητων δημοσίωνσυμβάσεωνκαι τις αρμόδιεςδημόσιεςαρχέςκαι υπηρεσίεςπου ενεργούνεντόςτων ορίωντηςευθύνηςκαι τηςαρμοδιότητάςτους,

β) δεν θα ενεργήσουναθέμιτα, παράνομαήκαταχρηστικάκαθ' όλητη διάρκειατηςδιαδικασίαςανάθεσης, αλλάκαι κατάτο στάδιοεκτέλεσηςτης σύμβασης, εφόσονεπιλεγούν,γ) λαμβάνουντα κατάλληλαμέτραγια να διαφυλάξουντηνεμπιστευτικότητατων πληροφοριώνπου έχουνχαρακτηρισθείως τέτοιες.

4.ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ -ΤΡΟΠΟΣΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗμερομηνίαΛήξηςΥποβολήςΠροσφορών:25/09/2026 και ώρα13:00.
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οι προσφορέςκατατίθενταιμέσωτηςεφαρμογήςisupplies (http://isupplies.gr).
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι οικονομικοίφορείςυποβάλλουνμε τηνπροσφοράτουςτα ακόλουθα:(α) ένα ηλεκτρονικόαρχείομε τηνένδειξη«ΔικαιολογητικάΣυμμετοχής— ΤεχνικήΠροσφορά»στον οποίοπεριλαμβάνονταιτα κατάπερίπτωσηαπαιτούμεναδικαιολογητικάκαι η τεχνικήπροσφορά.(β) έναηλεκτρονικόαρχείομε τηνένδειξη«ΟικονομικήΠροσφορά»στον οποίοπεριλαμβάνεταιηοικονομικήπροσφοράτου οικονομικούφορέα.οι προσφορές, τα στοιχείαπου περιλαμβάνονταισε αυτές, συντάσσονταιστηνελληνικήγλώσσαήσυνοδεύονταιαπό επίσημημετάφρασήτουςστηνελληνικήγλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσιακαι Ιδιωτικά έγγραφασυνοδεύονταιαπό μετάφρασήτους στην ελληνικήγλώσσαεπικυρωμένη, είτεαπό πρόσωποαρμόδιοκατάτις κείμενεςδιατάξειςτης εθνικήςνομοθεσίαςείτε από πρόσωπο κατά νόμοαρμόδιοτης χώραςστην οποία έχεισυνταχθείτο έγγραφο.Ενημερωτικάκαι τεχνικάφυλλάδιακαι άλλαέντυπα, εταιρικάήμη, μεειδικότεχνικόπεριεχόμενο, δηλαδήέντυπαμεαμιγώςτεχνικάχαρακτηριστικά, όπωςαριθμούς,αποδόσειςσε διεθνείςμονάδες, μαθηματικούςτύπουςκαι σχέδια, που είναι δυνατόννα διαβαστούνσε κάθε γλώσσακαι δενείναι απαραίτητηημετάφρασητους, μπορούννα υποβάλλονταισε άλληγλώσσα, χωρίςνα συνοδεύονταιαπό μετάφρασηστηνελληνική.Κάθεμορφήςεπικοινωνίαμε τηναναθέτουσααρχή, καθώςκαι μεταξύαυτήςκαι του αναδόχου, θαγίνονταιυποχρεωτικάστηνελληνικήγλώσσα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον Φάκελοπρέπεινα υπάρχουντα κάτωθιΔικαιολογητικά:• Φορολογικήενημερότητα(σε ισχύ)• Ασφαλιστικήενημερότητα(σε ισχύ)
• Απόσπασμαποινικού μητρώουέκδοσηςτου τελευταίουτριμήνου(3μήνου) από το οποίοπροκύπτειότι:1. δενέχεικαταδικασθείμεαμετάκλητηδικαστικήαπόφασηα) για κάποιοαπό τα αδικήματατου αρ.73 του Ν.4412/2Ο16
β) για κάποιοαπό τα αδικήματατηςυπεξαίρεσης,απάτης, τηςεκβίασης, τηςπλαστογραφίας,τηςψευδορκίας,τηςδωροδοκίαςκαι τηςδόλιαςχρεοκοπίας
2. δεν έχεικαταδικαστείβάσειαπόφασηςπου έχειισχύδεδικασμένου, σύμφωναμε τις διατάξειςτηςχώραςπου εκδόθηκεη απόφαση, για αδίκημασχετικόμε την επαγγελματικήτου διαγωγή.Ηυποχρέωσηαποκλεισμούοικονομικούφορέαεφαρμόζεταιεπίσηςόταν το πρόσωπο εις βάροςτουοποίου εκδόθηκεαμετάκλητηκαταδικαστικήαπόφασηείναι μέλοςτου διοικητικού, διευθυντικούήεποπτικού οργάνουτου εν λόγωοικονομικούφορέα ή έχει εξουσίαεκπροσώπησης, λήψηςαποφάσεων ή ελέγχουσε αυτό. Η υποχρέωσητου προηγούμενουεδαφίουαφορά:αα) στιςπεριπτώσειςεταιρειώνπεριορισμένηςευθύνης(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικώνκεφαλαιουχικώνεταιρειών(Ι.Κ.Ε.)και προσωπικών εταιρειών(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσειςανωνύμωνεταιρειών(Α.Ε.), τον διευθύνοντασύμβουλο, καθώςκαι όλα τα μέλητοι) ΔιοικητικούΣυμβουλίου, γγ)στιςπεριπτώσειςτων συνεταιρισμώντα μέλητου ΔιοικητικούΣυμβουλίου.

• Πιστοποιητικότου οικείουΕπιμελητηρίου(γενικό και αναλυτικόπιστοποιητικόΓΕΜΗ) με το οποίοναπιστοποιείται, αφενός, η εγγραφήτου οικονομικούφορέασε αυτό και το ειδικό επάγγελμάτου ήβεβαίωσηαρμόδιαςΑρχήςμε τηνοποίανα πιστοποιείταιηάσκησητου επαγγέλματόςτου κατά τηνημέραδιενέργειαςτουΔιαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθείνα παραμένειεγγεγραμμένοςμέχριτης επίδοσηςτης σχετικήςέγγραφηςειδοποίησης.• Υπεύθυνηδήλωσητου Ν. 1599/1986 του νόμιμουεκπροσώπουότι τα δικαιολογητικάσυμμετοχήςεξακολουθούννα ισχύουνκατάτηνυποβολήτους.• ΥπεύθυνηΔήλωσητου Ν. 1599/1986, στηνοποίαο οικονομικόςφορέαςθα δηλώνειότι α) αναφορικάμετουςοργανισμούςκοινωνικήςασφάλισηςστουςοποίουςοφείλεινα καταβάλειεισφορές(στην περίπτωσηπου οπροσωρινόςανάδοχοςέχειτην εγκατάστασήτου στηνΕλλάδααφοράΟργανισμούςκύριαςκαι επικουρικήςασφάλισης.Η δήλωσηαπαιτείταιμόνοστηνπερίπτωσηπου δενυπάγεταιαποκλειστικάστον β) ότιδεν έχειεκδοθείδικαστικήή διοικητικήαπόφασημε τελεσίδικηκαι δεσμευτικήισχύγια την αθέτησητωνυποχρεώσεώντου όσοναφοράστηνκαταβολήφόρωνήεισφορώνκοινωνικήςασφάλισηςκαι γ) ότι δεν έχειεκδοθείσε βάροςτου απόφασηαποκλεισμού, σύμφωναμε τα άρθρα73 και 74 του Ν.4412/2016 δ) στηνοποίαδηλώνεταιότι ο οικονομικόςφορέαςδεν έχειαθετήσειτις υποχρεώσειςτου στουςτομείςτηςπεριβαλλοντικής,
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κοινωνικοασφαλιστικήςκαι εργατικήςνομοθεσίαςε) ότι αποδέχεταιπλήρωςτουςόρουςτηςπρόκλησης.
7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
οι υποβαλλόμενεςπροσφορέςισχύουνκαι δεσμεύουντουςοικονομικούςφορείςγιαδιάστημα180 ημερώναπό τηνεπόμενητηςκαταληκτικήςημερομηνίαςυποβολήςπροσφορών.Προσφοράηοποία ορίζειχρόνοισχύοςμικρότεροαπό τον ανωτέρωπροβλεπόμενοαπορρίπτεταιως μηκανονική.
8. ΛΟΓΟΙΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αναθέτουσααρχήμεβάσητα αποτελέσματατου ελέγχουκαι τηςαξιολόγησηςτων προσφορών, απορρίπτει,σε κάθεπερίπτωση, προσφορά:α) η οποίααποκλίνει από απαράβατουςόρουςπερίσύνταξηςκαι υποβολήςτηςπροσφοράς, ήδενυποβάλλεταιεμπρόθεσμαμε τον τρόποκαι με το περιεχόμενοπου ορίζεταιστηνπαρούσαβ) η οποία περιέχειατελείς, ελλιπείς, ασαφείςή λανθασμένεςπληροφορίεςή τεκμηρίωση, εφόσοναυτέςδεν επιδέχονταισυμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισηςή διευκρίνισηςή, εφόσονεπιδέχονται, δεν έχουναποκατασταθείαπό τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένηςπροθεσμίας, σύμφωνατο άρθρο102 του ν. 4412/2016
γ) για τηνοποία ο προσφέρωνδενπαράσχειτις απαιτούμενεςεξηγήσεις, εντόςτηςπροκαθορισμένηςπροθεσμίαςήηεξήγησηδενείναιαποδεκτήαπό τηναναθέτουσααρχήσύμφωναμε τα άρθρα102 και 103 τουv. 4412/2016,
δ) η οποίαείναιεναλλακτικήπροσφορά,
ε) η οποίαυποβάλλεταιαπό ένανπροσφέρονταπου έχειυποβάλλειδύοήπερισσότερεςπροσφορέςΟπεριορισμόςαυτόςισχύει, και στηνπερίπτωσηενώσεωνοικονομικώνφορέωνμε κοινά μέλη, καθώςκαι στηνπερίπτωσηοικονομικώνφορέωνπου συμμετέχουνείτεαυτοτελώςείτεως μέληενώσεων.στ) ηοποίαείναιυπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτειόροαναπροσαρμογής,η) για την οποία ο προσφέρωνδεν παράσχει, εντόςαποκλειστικήςπροθεσμίαςείκοσι (20) ημερώναπό την κοινοποίησησε αυτόν σχετικήςπρόσκλησηςτης αναθέτουσαςαρχής, εξηγήσειςαναφορικάμε την τιμήή το κόστοςπου προτείνεισε αυτήν, στην περίπτωσηπου η προσφοράτου φαίνεταιασυνήθισταχαμηλήσε σχέσημε τα αγαθά, σύμφωναμε την παρ. 1 του άρθρου88 του ν.4412Ι2Ο16,θ) εφόσονδιαπιστωθείότι είναιασυνήθισταχαμηλήδιότιδεσυμμορφώνεταιμε τις ισχύουσεςυποχρεώσειςτηςπαρ. 2 του άρθρου18 του ν.4412/2Ο16,
Ι) ηοποίαπαρουσιάζειαποκλίσειςως προς τουςόρουςκαι τις τεχνικέςπροδιαγραφέςτηςσύμβασης,ια) η οποία παρουσιάζειελλείψειςως προς τα δικαιολογητικάπου ζητούνταιαπό τα έγγραφατηςπαρούσαςπρόσκλησης, εφόσοναυτέςδενθεραπευτούναπό τον προσφέρονταμε την υποβολήή τησυμπλήρωσήτους, εντόςτηςπροκαθορισμένηςπροθεσμίας, σύμφωναμε τα άρθρα102 και 103 τουν.4412Ι2016,
Ιβ) εάν από τα δικαιολογητικάτου άρθρου103 του v. 4412/2016, που προσκομίζονταιαπό τονπροσωρινόανάδοχο, δεν αποδεικνύεταιη μη συνδρομήτων λόγωναποκλεισμούτης παρούσαςή ηπλήρωσημιας ήπερισσότερωναπό τις απαιτήσειςΤων κριτηρίωνΠΟΙΟΤΙΚήςεπιλογής,ιγ) εάν κατά τον έλεγχοτων ως άνω δικαιολογητικώντου άρθρου103 του v.4412/2016, διαπιστωθείότιτα στοιχείαΤΤ0ι.Ι δηλώθηκαν, σύμφωναμε το άρθρο79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεωςαπατηλά,ήότι έχουνυποβληθείπλαστάαποδεικτικάστοιχεία.
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονικήδιάρκειατηςσύμβασηςήτηςόποιαςαπόφασηςορίζεταιαπό τηνυπογραφήτηςμέχριτέλουςτουέτους.
ΤόποςεκτέλεσηςτηςσύμβασηςΚΥΑΓ ΜΑΡΚΟΥΗ οριστικήποσοτιΚήκαι ποιοτικήπαραλαβήτηςσύμβασηςθαπραγματοποιηθείαπό τηνορισθείσαγια τοσκοπόαυτόεπιτροπή. του ΚΥ ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ
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10. ΜΑΤΑΙΑΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσααρχήματαιώνειήδύναταινα ματαιώσειεν όλω ήεν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασίαανάθεσης, για τους λόγουςκαι υπό τους όρουςτου άρθρου106 του v, 4412/2016, μετάαπό γνώμητηςαρμόδιαςΕπιτροπήςτου Διαγωνισμού, Επίσης, αν διαπιστωθούνσφάλματαή παραλείψειςσεοποιοδήποτεστάδιο της διαδικασίαςανάθεσης, μπορεί, μετάαπό γνώμητης ως άνω Επιτροπής, ναακυρώσειμερικώςτη διαδικασίαήνα αναμορφώσειανάλογατο αποτέλεσμάτηςήνα αποφασίσειτηνεπανάληψήτης από το σημείοπου εμφιλοχώρησετο σφάλμαήηπαράλειψη.Ειδικότερα, η αναθέτουσααρχήματαιώνειτη διαδικασίασύναψηςόταναυτήαποβείάγονηείτε λόγωμη υποβολήςπροσφοράςείτε λόγωαπόρριψηςόλων των προσφορών, καθώςκαι στην περίπτωσητου δευτέρουεδαφίουτης παρ. 7 του άρθρου105, περίκατακύρωσηςκαι σύναψηςσύμβασης.Επίσηςμπορείνα ματαιώσειτη διαδικασία: α) λόγωπαράτυπηςδιεξαγωγήςτης διαδικασίαςανάθεσης, εκτόςεάν μπορείνα θεραπεύσειτο σφάλμαή την παράλειψησύμφωναμε την παρ. 3 τουάρθρου106 , β) αν οι οικονομικέςκαι τεχνικέςπαράμετροιπου σχετίζονταιμε τη διαδικασίαανάθεσηςάλλαξανουσιωδώςκαι η εκτέλεσητου συμβατικούαντικειμένουδεν ενδιαφέρειπλέον την αναθέτουσααρχήήτον φορέαγια τον οποίο προορίζεταιτο υπό ανάθεσηαντικείμενο, γ) αν λόγωανωτέραςβίας,δεν είναι δυνατήη κανονικήεκτέλεσητης σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσαπροσφοράκριθείως μησυμφέρουσααπό οικονομικήάποψη, ε) στηνπερίπτωσητων παρ. 3 και 4 του άρθρου97, περίχρόνουισχύοςπροσφορών, στ) για άλλουςεπιτακτικούςλόγουςδημοσίουσυμφέροντος, όπως ιδίως,δημόσιαςυγείαςήπροστασίαςτου περιβάλλοντος,
11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμήθα γίνεταιμετάτην ΠΟΙΟΤΙΚήκαι ποσοτικήπαραλαβήτων υλικών /υπηρεσιών με έκδοσητου σχετικού εντάλματοςπληρωμής.Ως προς τον τρόπο πληρωμήςκαι τα απαιτούμεναδικαιολογητικάγια την πληρωμήτου αναδόχουισχύουντα οριζόμεναστο αρ, 200 του Ν,4412/2016. ΟΑνάδοχοςεπιβαρύνεταιμε τις προβλεπόμενεςαπό το νόμουπέρΔημοσίουκαι τρίτωνκρατήσεις, πουπαρακρατούνταικατά την εξόφλησητου εντάλματοςπληρωμήςκαι αποδίνονταιαρμοδίως.Η αμοιβήτου αναδόχουυπόκεινταιστις ακόλουθεςκρατήσεις:α) Κράτηση0,1% η οποία υπολογίζεταιεπί της αξίαςκάθεπληρωμήςπρο φόρωνκαι κρατήσεωντηςαρχικής, καθώςκαι κάθεσυμπληρωματικήςσύμβασηςΥπέρτηςΕνιαίαςΑνεξάρτητηςΑρχήςΔημοσίωνΣυμβάσεωνεπιβάλλεται(άρθρο 350 N-4412/2016 όπωςισχύει)β) Κράτησηύψους0,02% υπέρτης ανάπτυξης συντήρησηςτου ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεταιεπί της αξίας, εκτόςΦΠΑ, της αρχικής, καθώςκαι κάθε συμπληρωματικήςσύμβασης.Το ποσό αυτόπαρακρατείταισε κάθε πληρωμήαπό την αναθέτουσααρχήστο όνομακαι για λογαριασμότουΥπουργείουΨηφιακήςΔιακυβέρνησης, σύμφωναμε τηνπαρ. 6 του άρθρου36 του 4412/2016. Μέχριτην έκδοσητης ΚΟΙνήςαπόφασηςτης παρ. 6 του άρθρου36 του v. 4412/2016, η ως άνω κράτησηδενεπιβάλλεται.γ) Με κάθε πληρωμήθα γίνεταιη προβλεπόμενηαπό την κείμενηνομοθεσίαπαρακράτησηφόρουεισοδήματοςαξίας8% (υπηρεσία) ή4% (προμήθεια) επί του καθαρούποσού.δ) ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣΥΓΕΙΑΣ 2% επί τηςκαθαρήςαξίαςΣτηνιστοσελίδα της 6ης ΥΠΕ (https://www.dypede.gr), στο πεδίο "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ“πατώνταςτο πεδίο ”e-Supplier'l μπορείτενα κάνετε εγγραφή να ενημερώνεστεγια τα στάδια τουτιμολογίουσας (από την καταχώρησημέχρικαι την εξόφληση).Η υπηρεσίαμας έχει την δυνατότητανα δέχεταιΗλεκτρονικάΤιμολόγιαμέσω ΔιαχείρισηςΗλεκτρονικώντιμολογίωνμέσωΕΔΗΤ (τακτικού ΠΙΥ ή ΠΙΥ Ιδίων Πόρων), Ο κωδικόςΑΑΗΤ της 6ηςΥ.Πε.απαραίτητοςγια την ηλεκτρονικήτιμολόγησηείναιο 1015.ΕΟΟ813.0001
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Για τηνέκδοσηηλεκτρονικώντιμολογίωναπαιτούνται τα κάτωθιστοιχεία:
1

2

3

4

5

6

7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΑΗΤ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ

cpv

ΣΤΟΙΧΕΙΟΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1015.ΕΟΟ813.ΟΟΟ1 (Το E αγγλικά). δηΥ.ΠΕ Α.Φ.Μ. 999100797

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ -

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΒΤ-ΙΟ / ΚΥ ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ
3.1 6ΧΕΖ469ΗΔΜ-6Ο9 (ΑΔΑ)

ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΤ-ΙΙ
ΑΔΑ: 6ΧΕΖ469ΗΔΜ-6Ο9 (ΒΤ-Ι3)

44423000-1

ΜΗΔΕΝ (0) ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΒΤ-Ι2)

ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΤ-Ι2

Πληροφορίεςθα δίνονταιόλεςτιςεργάσιμεςημέρεςαπό το Διοικητικόπροσωπικότου ΚΥ ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ
ΔιεύθυνσηΑγ.ΜάρκοΚέρκυραςΤΚ:49083 και τηλ:2661361400.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Γιαότι δενπροβλέπεταιστηνπαρούσαπρόσκληση, εφαρμόζονταιοι περίπρομηθειώντου Δημοσίουδιατάξεις,όπωςισχύουνκάθεφοράκαι συμπληρωματικάo ΑστικόςΚώδικας.

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ TOY Κ.Υ ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ

y ΑΓ.ΥΆΡΚΔ.ΥΠΕ.

AMK,a: 7
; 63

ο
Ι.ΙΙ

Ο
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΕ

ATHENS PRINT ΟΕ,

Mega Sprint Guard ElectronicsSystems Ae,

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ,

ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ o.E,

ΗΠΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΗΕ.Ε

P FOR PRINT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ,

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ,

ΛΙΠΙάτοςΝικόλαος,

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΙΈΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διεύθυνση:
Τμήμα:
Τηλέφωνο:

ΕνιαίαΤεχνικήΥπηρεσία
Μελετών& Προδιαγραφών
2613 600677

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ημερ/νία:16.Ο9.2Ο26

Αριθ.Πρωτ.:

ΓΙατρώνυμο:Επώνυμο:
Διεύθυνση
- Τμήμα:

Προς:
Κοιν.:

Θέμα:

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ -

ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Όνομα: ΜΑΡΙΑ

Κλάδος- ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ Θέση:
Ειδικότητα:ΜΗΧ/Ι<ΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ - ΘΕΜΑ
ΔιεύθυνσηΟικονομικήςΟργάνωσης& Υποστήριξης- ΤμήμαΠρομηθειών
ΓραφείοΔιοικητή, ΥπόψινK. Διοικητή, K.Υποδιοικητών
Τοποθέτησηεπιγραφήςστα ΚΥ υπόΕνεργειακήκαι ΛειτουργικήΑναβάθμισηκαι

Ανακαίνιση
Ζητείταιηπρομήθειακαι τοποθέτησηεπιγραφήςστα ΚΥ όπουυλοποιήθηκανεργασίεςτου

έργου«Ενεργειακήκαι ΛειτουργικήΑναβάθμισηκαι ΑνακαίνισηΚέντρωνΥγείας»
χρηματοδοτούμενοαπότο ΤαμείοΑνάκαμιμηςκαι Ανθεκτικότητας«Ελλάδα το λόγο
αυτόεισηγούμαστετεχνικέςπροδιαγραφέςκαι προϋπολογισμό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείμενοτης παρούσαςΤεχνικήςΠεριγραφήςείναιη κατασκευή,προμήθειακαι πλήρης
τοποθέτησηεπιγραφήςστον εσωτερικόχώροτου ΚέντρουΥγείας, σύμφωναμε το

εγκεκριμένοεικαστικό/γραφιστικό πρότυποκαι το περιεχόμενοτης επιγραφήςόπωςαυτό
επισυνάπτεται.Η επιγραφήθαπεριλαμβάνειτο προβλεπόμενοκείμενο, τα λογότυπακαι τα
λοιπάγραφικάστοιχεία, όπωςαυτάκαθορίζονται.
O τίτλοςτου έργουθααναγράφεταιως κάτωθι:
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1. ιατ Κέντ Υ ί Ανδ ίτσαινα Κ ν δ' υ Κ ε τ νων 1 επι α
'

Κ
Τοέργο

"Ενεργειακή και ΛειτουργικήΑναβάθμισηκαι ΑνακαίνισηΚέντρωνΥγείαςΑνδρίτσαινας,
Κρανιδίου, Κρεστένων”ολοκληρώθηκεεπί πρωθυπουργίαςΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ και

υπουργίαςΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ με χρηματοδότησηαπό το ΤαμείοΑνάκαμψηςκαι
Ανθεκτικότητας«Ελλάδα2.0».

2. .Για τα Κέντ α Υ εία K ά Ναυπάκτ Ι) Με αλόπολι 1 πι α ΚΥ
Τοέργο

"Ενεργειακή και ΛειτουργικήΑναβάθμισηκαι ΑνακαίνισηΚέντρωνΥγείαςΑκράτας,
Ναυπάκτου, Μεγαλόπολης”ολοκληρώθηκεεπίπρωθυπουργίαςΚΥΡΙΑΚΟΎ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ και

υπουργίαςΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ με χρηματοδότησηαπό το ΤαμείοΑνάκαμψηςκαι
Ανθεκτικότητας«Ελλάδα2.0».

3Για τα Κέντρα Υγείας
Τοέργο

"Ενεργειακή και ΛειτουργικήΑναβάθμισηκαι ΑνακαίνισηΚέντρωνΥγείαςΒασιλικής,
Βόνιτσας, Ερυμάνθειας, Χαλκιόπουλου”ολοκληρώθηκεεπί πρωθυπουργίαςΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ και υπουργίαςΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ μεχρηματοδότησηαπότοΤαμείοΑνάκαμψης
καιΑνθεκτικότητας«Ελλάδα2.0».

4.Για α Κέντ α Υ εία Λευκί Α -Αθανασίου&Α οι') Α .Μ' κου επ
Τοέργο

κ

"Ενεργειακή και ΛειτουργικήΑναβάθμισηκαι ΑνακαίνισηΚέντρωνΥγείαςΛευκίμμης,
Αγ.Αθανασίου&Αγρού,Αγ.Μάρκου” ολοκληρώθηκεεπί πρωθυπουργίαςΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ καιυπουργίαςΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ μεχρηματοδότησηαπότοΤαμείοΑνάκαμψης
καιΑνθεκτικότητας«Ελλάδα2.()».

ιατα Κέν ΙΤΥ ία Β' α Κ.Α αΐα ΣΙ όπουλουΧαλανδ ίτσα 1 επι α
'

Κ
Τοέργο

"Ενεργειακήκαι ΛειτουργικήΑναβάθμισηκαι ΑνακαίνισηΚέντρωνΥγείαςΒάρδας,Κ.Αχαΐας,
Σιμόπουλου,Χαλανδρίτσας”ολοκληρώθηκεεπίπρωθυπουργίαςΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ και

υπουργίαςΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ με χρηματοδότησηαπό το ΤαμείοΑνάκαμψηςκαι
Ανθεκτικότητας«Ελλάδα2.()».

6.1' ια τα ΚέντραΥγείαςΘέρμου&Κατασταρίου[1

Τοέργο
"Ενεργειακή και ΛειτουργικήΑναβάθμισηκαι ΑνακαίνισηΚέντρωνΥγείας
Θέρμου&Κατασταρίου”ολοκληρώθηκεεπί πρωθυπουργίαςΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ και

ΤηλβρφΙΙ3ξ600φ77.
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υπουργίαςΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ με χρηματοδότησηαπό το ΤαμείοΑνάκαμψηςκαι
Ανθεκτικότητας«Ελλάδα2.()».

7./'ια τα ΚέντραΥγείαςΚόνιτσας.Μετσόβου(1 επιγραφή/Ι<ΥΡ

Τοέργο
"Ενεργειακή και ΛειτουργικήΑναβάθμισηκαι ΑνακαίνισηΚέντρωνΥγείαςΚόνιτσας.
Μετσόβου” ολοκληρώθηκεεπίπρωθυπουργίαςΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ και υπουργίας
ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ με χρηματοδότησηαπό το ΤαμείοΑνάκαμψηςκαι Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα2.0».

8.1' ια τιτ ΚέντραΥγείαςΑμφιλοχίας.Άνω ΚαλεντίνηςΒουλγαρελίου(1 επιγραφήί_ΚΥΡ
Τοέργο

_"Ενεργειακήκαι ΛειτουργικήΑναβάθμισηκαι ΑνακαίνισηΚέντρωνΥγείαςΑμφιλοχίας, Άνω
ΚαλεντίνηςΒουλγαρελίου”ολοκληρώθηκεεπίπρωθυπουργίαςΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ και

υπουργίαςΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ με χρηματοδότησηαπό το ΤαμείοΑνάκαμψηςκαι
Ανθεκτικότητας«Ελλάδα2,0».

9.Γιατ Κέ T a α Β σ ικδ Κε αλλ νιά
Τοέργο

"Ενεργειακή και ΛειτουργικήΑναβάθμισηκαι ΑνακαίνισηΚέντρωνΥγείαςΒασιλικάδων,
Κεφαλλονιάς”ολοκληρώθηκεεπίπρωθυπουργίαςΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ και υπουργίας
ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ με χρηματοδότησηαπό το ΤαμείοΑνάκαμψηςκαι Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα2.0».

Ο ΓΙ τ Κ το ία Πα 1

Τοέργο
"Ενεργειακή και ΛειτουργικήΑναβάθμισηκαι ΑνακαίνισηΚέντρουΥγείαςΠαραμυθιάς”
ολοκληρώθηκεεπί πρωθυπουργίαςΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ και υπουργίαςΑΔΩΝΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ μεχρηματοδότησηαπότοΤαμείοΑνάκαμψηςκαιΑνθεκτικότητας«Ελλάδα2.()».

11. Για τα ΚέντραΥγείαςΚαναλακίου.Ι1άργας(1
Τοέργο

"Ενεργειακή και ΛειτουργικήΑναβάθμισηκαι ΑνακαίνισηΚέντρωνΥγείαςΚαναλακίου,
Πάργας”ολοκληρώθηκεεπίπρωθυπουργίαςΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ και υπουργίαςΑΔΩΝΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ μεχρηματοδότησηαπότο ΤαμείοΑνάκαμψηςκαιΑνθεκτικότητας«Ελλάδα2.()».

Η κατασκευήθα αποτελείταιαπόυπόβαθροαπόφύλλοακρυλικού(ΡΜΜΑ — Plexiglass)

υψηλήςδιαφάνειαςκαι κατάλληληςποιότητας.Τουπόβαθροθαέχειορθογωνικέςδιαστάσεις
(μήκος 50 cm x πλάτος40 cm) και θαδιαθέτειεπαρκήμηχανικήαντοχήκαι ακαμψία,ώστε
να εξασφαλίζεταιησταθερότητακαι ηασφαλήςτοποθέτησητης κατασκευής.Η εφαρμογή
των γραφικώνκαι των κειμένωνθαπραγματοποιείταιμεΨηφιακήεκτύπωσηυψηλής
ανάλυσηςήκατάλληληέγχρωμημεμβράνη.

•N!E.o: ΠΑΤΡΑΙΤΙΚΙ46441@ΤηλΙ:2613600677
•
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Τα χρώματα, οι γραμματοσειρές,οι διαστάσειςτων λογοτύπωνκαι ηδιάταξητων στοιχείων
θαακολουθούνακριβώςτην εγκεκριμένημακέτα.
Η επιγραφήθα στερεωθείδίπλαστην υπάρχουσαπινακίδαδημοσίευσηςτου έργουμε
κατάλληλαστοιχείαστερέωσης( κατάλληλαβύσματα/αγκύρια ιςοχλίεςκαι λοιπάεξαρτήματα)
και σε πλαίσιομε οπέςστις τέσσεριςγωνίεςμε κατάλληληδιάμετρογια την εφαρμογή
αποστατών.
Το υλικό να είναι απαλλαγμένοαπό φυσαλίδες, ρωγμέςή ατέλειεςκαι να παρέχεται
προστατευτικήμεμβράνηκατά τη μεταφορά, Με τη στερέωσηθα εξασφαλίζετεη μη
αποκόλλησηήπαραμόρφωσητης, ανάλογαμετο υφιστάμενοδομικόυπόστρωμα.
Μετά την τοποθέτησηθα πραγματοποιηθείέλεγχοςτης ασφαλούςστερέωσηςκαι της
συνολικήςεικόναςτης εγκατάστασης,ώστεηεπιγραφήνα είναιπλήρωςευθυγραμμισμένηκαι

αισθητικάενσωματωμένηστο σημείουπόδειξηςπου προαναφέρετε,

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Κατάτην κατάθεσητηςπροσφοράςο υποψήφιοςΑνάδοχοςοφείλεινα καταθέσειεπι ποινή
αποκλεισ.μούΥπεύθυνηΔήλωσημετην οποίαθαδηλώνειότι:
α, οι ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςτηςσύμβασηςείναικατάλληλεςκαι επαρκείςγια την εκτέλεση
του αντικειμένου.
β.Έχειλάβειγνώσητων χώρων(διαστάσεων, απαιτήσεων,υπάρχουσαςκατάστασηςτων
χώρων).

γ.Κατέχειτηναπαιτούμενηάδειακατά το νόμο,για τις εργασίεςπου περιγράφονταιστην
ΤεχνικήΠεριγραφή,
Κατάτηνδιάρκειατων εργασιώνθαπρέπει:
Ο υποψήφιοςανάδοχοςνα θεωρήσειότι πρόκειταιγια χώροεργασίαςπροσωπικούκαι

εξυπηρέτησηςασθενώνκαι ότι οιπαρακείμενοιχώροιθαείναισε πλήρηλειτουργία.
Οι εργασίεςνα πραγματοποιηθούνσε χρονικόδιάστημαπροσυμφωνημένομε το ΚΥ και την
ΔιεύθυνσηΕνιαίαςΤεχνικήςΥπηρεσίαςτης 6ης Υ.ΠΕ.
Όλα τα υλικάπου θαχρησιμοποιηθούννα είναιπιστοποιημένακαι ναφέρουνσήμανσηCE.

Ανκατάτη διαδικασίατων εργασιώνεντοπισθούναπαιτήσειςεπιπλέονεπισκευώνο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένοςνα υποβάλειαιτιολογικήέκθεση,τεχνικήπεριγραφήκαι οικονομική
προσφοράγια το αντικείμενοτηςεπισκευής,τηνοποίαθακαταθέσειτόσοστο ΚΥ όσοκαι την
ΔιεύθυνσηΕνιαίαςΤεχνικήςΥπηρεσίαςτης 6ης Υ.ΠΕ.
Είναιαποκλειστικήευθύνητου αναδόχουνα λάβειόλατα απαραίτηταμέτραασφάλειαςγια
την προστασίατων εργαζόμενων,του προσωπικούκαι παντόςτρίτουστους χώρους
εκτέλεσηςτων εργασιών.Οποιαδήποτεβλάβηήατύχηματυχόνπροκύψειέχειτηνυποχρέωση
αποκατάστασηςήαποζημίωσης.
Πρέπεινα απομακρυνθούνόλαταπροϊόντατων εργασιών(π.χ. στοιχείααποξήλωσηςκ.α.) και

κάθεείδουςαπορρίμματααπό τον εσωτερικό,αλλάκαι από τον περιβάλλονταχώροτου
κτιρίου.Όλα τα απορρίμματαπου θαπροκύψουναπότις εργασίεςνα διατεθούνσε χώροπου
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προβλέπεταιαπό τις τοπικέςαρχές.Κατόπιντων εργασιών, o χώρος, πρέπεινα παραδοθείκαθαρόςκαι έτοιμοςπροςάμεσηχρήση,
Στηνεκτίμησηδαπάνηςπεριλαμβάνεταιτο σύνολοτων εργασιώνκαι υλικών(προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση) που αναφέρονταιστην παρούσαΤεχνικήΠεριγραφή, καθώςκαι όλεςοι απαιτούμενεςεργασίεςκαι υλικά-μικρούλικάγια τηνολοκλήρωσητου αντικειμένουτης ΤεχνικήςΠεριγραφήςέστωκαι αυτά δεν αναφέρονταιρητά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εκτίι σ κόστ υ κατόπινέ ε να α ά
Τετρακόσιαευρώ(400€) συμπεριλαμβανομένουΦΠΑ.

Η Συντάξασα

ΓαλανοπούλουΜαρία

ΗΠροϊσταμένητηςΔ/νσης
Ενιαίας"Ι'εχνικήςΥπηρεσίας

ΦωτοπούλουΚατερίνα
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Τοέργο
"ΕνεργειακήκαιΛειτουργικήΑναβάθμισηκαι

ΑνακαίνισηΚέντρωνΥγείαςΑγ.Φωτεινής, Κισσάμου,
Βά ου,Σ ακίων,Χανίων”

ολοκληρώθηκεεπίπρωθυπουργίας
ΚΥΡΙΑΚΟΥΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΤΙΤΛΟΣΕΡΓΟΥ
και υπουργίας

ΑΔΩΝΙΓΕΩΡΓΙΑΔΙ-Ι
μεχρηματοδότησηαπότοΤαμείοΑνάκαμψηςκαι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥπουργείοΥγείας

Ανθεκτικότητας« Ελλάδα2.0»

Με τη χρηματοδότηση
της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης
NextGenerationElJ
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